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ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE  CPV – 45110000-1, 45241300-1 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST) są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót - przy budowie i odbudowie 

budowli turystycznych pn.  Modernizacja ścieżki edukacyjnej „Opowieści Turtula” 

(Malesowizna, gm. Jeleniewo, działki nr 42 i 43). Wyposażenie ścieżki edukacyjnej i 

parku podworskiego w Starej Hańczy oraz nasadzenia drzew i krzewów (Mierkinie, gm. 

Wiżajny, działka nr 156/4). 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

 ST 0 Wymagania ogólne          

 ST 1. Roboty geodezyjne     

 ST 2 Roboty rozbiórkowe          

 ST 3 Roboty ciesielskie           

1.4. Informacja o terenie budowy. 

Teren budowy zlokalizowany jest na gruntach Województwa Podlaskiego w zarządzie 

Suwalskiego Parku Krajobrazowego.  

1.5. Organizacja robót, warunki BHP, ochrona środowiska. 

Roboty prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie pomostu powierzyć 

uprawnionemu geodecie. 

Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany 

sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126). Przy 

sporządzaniu planu „bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla poszczególnych 

robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, 

poz.401) oraz uwzględnić „informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.  

1.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

1.7.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 

1.7.1.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz 

jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i ST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

1.7.2.  Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i inne dokumenty 

 niezbędne do realizacji zamówienia  

1.7.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 

rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.7.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.7.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania 

robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  

 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.7.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
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użycia. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Wykonawca. 

1.7.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

a) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji zaplecza budowy. 

b) Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

c) Wykonawca przed złożeniem oferty uzgodni z zarządcami/właścicielami dróg 

lokalnych i terenów przyległych do placu budowy, warunki transportu i składowania 

materiałów budowlanych w tym: zajęcia pasa drogowego i terenu należącego do 

osób trzecich oraz uwzględni w cenie ofertowej wszelkie związane z tym koszty 

dotyczące ewentualnych napraw nawierzchni dróg, przywrócenia do stanu 

poprzedniego terenów przylegających do placu budowy i wszelkich opłat za zajecie 

pasa drogowego i gruntów obcych. 

1.7.9.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do wjazdu na teren 

budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.  

1.7.10.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

 personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.7.11 . Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 

potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego).Wykonawca będzie utrzymywać roboty 

do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru ostatecznego. 

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Zamawiającego powinien rozpocząć roboty naprawcze nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
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budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 

 zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 

niezaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem 

2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6.  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Zamawiającego. 

3.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym 

 umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w 

terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 

przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy. 

4. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na 
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własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

5. Kontrola jakości robót 

5.1. Zasady kontroli, jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną, jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

 materiałów oraz robót. 

5.2.  Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona 

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać 

próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

5.3. Certyfikaty i deklaracje 

 Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z NE lub Polską Normą przenoszącą 

normy europejskie aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono NE lub Polskiej Normy przenoszącej normy europejskie, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

 partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 

 przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 

niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

5.4 Dokumenty budowy w przypadku gdy będzie wymagany przez Zamawiającego lub 

przepisy Prawa Budowlanego 

5.4.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 
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budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i 

inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

b) datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

c) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

d) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

e) uwagi i polecenia Zamawiającego, 

f) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

g) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

h) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

i) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

j) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

k) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

l) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

m) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

n) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

o) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

5.4.2 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

5.4.3 Pozostałe dokumenty budowy: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót (zanikowych lub częściowych), 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

5.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika budowy w miejscu 

odpowiednio  zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

 zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 
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6.  Odbiór robót 

6.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 

uprzednimi ustaleniami. 

6.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Zamawiający. 

6.4. Odbiór ostateczny robót 

6.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

 odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.W toku odbioru 

ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

6.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

b) dzienniki budowy  

c) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 

d) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  

e) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących, 

f) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

 nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

 zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

 poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

6.5.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

 uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

7.  Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa wymieniona w umowie zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

8.  Przepisy związane 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz .U z 2013 r. , poz. 1409). 

b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177). 

c) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. Nr 180, 

poz. 1758) 

d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami). 

e) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi 

zmianami. 

f) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229, 

z późniejszymi zmianami). 

g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

h) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360). 

i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880). 

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

k) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

l) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118,poz.1263) 

m) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 w sprawie bhp przy 

pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 

1318). 

n) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

o) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (DZ. U. Nr 151, poz. 1256) 

p) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. 

U. Nr 202, poz. 2072). 

q) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 

w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 

(Dz. U. Nr 195, poz. 2011) 

r) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U.Nr 198,poz.2041) 

 

 

 

 

ST-1 OBSŁUGA GEODEZYJNA CPV – 45110000-1 

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wykonania i odbioru robót są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem budowli przy budowie i 

odbudowie budowli turystycznych pn. Modernizacja ścieżki edukacyjnej „Opowieści Turtula” 

(Malesowizna, gm. Jeleniewo, działki nr 42 i 43). Wyposażenie ścieżki edukacyjnej i parku 

podworskiego w Starej Hańczy oraz nasadzenia drzew i krzewów (Mierkinie, gm. Wiżajny, 

działka nr 156/4). 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie położenia 

obiektów inżynierskich   

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi kładki i 

platformy widokowej. 

b) uzupełnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

g) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
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Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót 

ziemnych, w sąsiedztwie punktów , powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 

1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m 

i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe 

średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i 

przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 

następujący sprzęt: 

- teodolity lub tachimetry, 

- niwelatory, 

- dalmierze 

- tyczki 

- łaty 

- taśmy stalowe, szpilki. 

 Sprzęt stosowany do pomiarów powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 

pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt do pomiarów i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 

do 7). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizację i współrzędne punktów głównych. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 

pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz założyć reper roboczy w 

rejonie robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w 

dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Wszystkie roboty, które 

bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników 

pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie osi pomostu muszą być zaopatrzone w 

oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 

punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
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trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 

Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 

prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 

użyciu pali drewnianych a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą 

robót.  

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem robót. Jako 

repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak 

takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 

kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 5 mm, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 

wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem osi i punktów wysokościowych 

należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 

(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. ODBIÓR ROBÓT7 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

7.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem punktów głównych w terenie następuje na podstawie 

szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 

Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH, I 

PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczania robót podstawowych , tymczasowych i 

prac towarzyszących. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 000 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Podstawy rozliczania robót podstawowych 

Cena  wykonania robót obejmuje: 

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi pomostu i punktów 

wysokościowych, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Cena założenia reperu roboczego obejmuje: 
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                -      wyznaczenie reperu, 

                -      zastabilizowanie i oznaczenie w terenie założonego reperu, 

                -      sporządzenie dokumentacji geodezyjnej,  szkicu z założonego reperu, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

 

 

ST-2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV – 45110000-1 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyburzeniem obiektów 

budowlanych - Modernizacja ścieżki edukacyjnej „Opowieści Turtula” (Malesowizna, gm. 

Jeleniewo, działki nr 42 i 43). Wyposażenie ścieżki edukacyjnej i parku podworskiego w 

Starej Hańczy oraz nasadzenia drzew i krzewów (Mierkinie, gm. Wiżajny, działka nr 156/4). 

1.2 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  

− rozbiórka porażonych biologicznie i uszkodzonych elementów budowli stanowiących 

wyposażenie ścieżek 

− rozbiórką kleszczy i dźwigarów drewnianych o przekroju do 400 cm2, 

− rozbiórką pokładu z bali drewnianych, 

− wywiezieniem i utylizacją odpadów powstałych w wyniku rozbiórki. 

1.4. Organizacja robót, warunki BHP, ochrona środowiska. 

Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany 

sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126). Przy 

sporządzaniu planu „bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla  poszczególnych 

robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych   (Dz.U.Nr 

47, poz.401) oraz uwzględnić „informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.  

Technologia robót i ich rodzaj oraz materiały zastosowane w projekcie nie wpłyną 

negatywnie na środowisko. 

1.5. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST 1„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

0„Wymagania ogólne” pkt  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót związanych z rozbiórką pomostu. 

 Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy stosować: 

− siekiery, młoty, łapki do wyciągania gwoździ i inny ręczny sprzęt niezbędny do rozebrania 

konstrukcji ciesielskiej. 

− piły mechaniczne, 

− środki transportowe do wywiezienia odpadów. 

 a w razie potrzeby inny specjalistyczny sprzęt. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST 0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka 

transportu zależy od odległości i warunków lokalnych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Czynności wstępne 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów 

budowlanych, w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. 

5.3. Roboty rozbiórkowe 

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do 

powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 

O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on  przewieźć 

je na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 

usunięte z terenu budowy i poddane utylizacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót wyburzeniowych 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia –rozbiórki 

pomostu. 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0„Wymagania ogólne”  pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 

       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0„Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena robót obejmuje: 

− rozebranie pokładu i elementów konstrukcyjnych istniejących kładek, 

− odwiezienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub w 

poddanie ich utylizacji, 

− ewentualne zasypanie i zagęszczenie gruntu w dołach powstałych po rozebranej 

konstrukcji, 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Nie występują. 

 

 

 

 

ST 3 MONTAŻ KONSTRUKCJI CIESIELSKICH CPV – 45241300-1 

 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót montażowych przy robotach budowlanych o nazwie „Remont ścieżki 

edukacyjnej „Opowieści Turtula” - rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki na 

terenie podmokłym, ścieżka edukacyjna Opowieści Turtula, Malesowizna 24, 16-404 

Jeleniewo, działki numer 42 i 43, gmina Jeleniewo, powiat suwalski. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3 Organizacja robót, warunki BHP, ochrona środowiska. 

Całość robót prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie kładki powierzyć 

uprawnionemu geodecie. Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do 

robót jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 

przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 

120, poz.1126). Przy sporządzaniu planu „bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych 

dla poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzględnić „informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia”. Technologia robót i ich rodzaj oraz materiały zastosowane w projekcie nie 

wpłyną negatywnie na środowisko. 

1.4 Określenia podstawowe używane w ST 

a) Fundamenty wykonane z rur PVC d= 250 mm gr. ścian 7,3 mm 

b) Dźwigary – belki podłużne z krawędziaków z tworzywa sztucznego 8 x 23 cm zamontowane 

na fundamentach z rur PVC 

c) Pokład pomostu z desek pomostowych gr. 48 mm, wykonanych z tworzywa sztucznego 

mocowanych do podłużnic za pomocą wkrętów nierdzewnych 

d) Balustrada z tworzywa sztucznego na słupkach15x15 cm 

e) Naprawa i konserwacja obiektów małej architektury wykonanych z drewna 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, i ich składowania podano w ST 0. Materiały 

zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o 

jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne 

materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenia Inspektora nadzoru. 

2.2 Elementy z tworzywa sztucznego 

Materiał składa się z mieszanki tworzyw sztucznych, której głównymi elementami są 

polietylen (LDPE/HDPE) i polipropylen (PP). Minimalne parametry techniczne materiału 

powinny wynosić:  

a. Wytrzymałość na zginanie >=12MPa, 

b. Moduł sprężystości przy zginaniu >=600MPa, 

c. Odporność na uderzenia ciałem twardym przy energii uderzenia 15J, w temp. -10C –brak 

uszkodzeń, 

d. Nierozszczepialność (brak ryzyka skaleczenia się drzazgami), 

e. Brak przewodności elektrycznej, 

f. Brak konieczności konserwacji (nie butwieje), 

g. Wodoodporność, 

h. Odporność na oleje, zasady, kwasy, ługi i słoną wodę, 

i. Odporność na mikroorganizmy, 

j. Nieszkodliwy dla środowiska naturalnego, 

k. Zmiany wymiarów liniowych w % po: 

• 24h w temp. +70C i 24h w warunkach laboratoryjnych <=+/-0,3 

• 24h w temp. -20C i 24h w warunkach laboratoryjnych <=+/-0,3 

2.3  Elementy drewniane  

a. Tarcica budowlana obrobiona impregnowana z drewna dębowego, świerkowego i 

sosnowego. Całość drewna użytego do realizacji przedmiotu zamówienia powinna 

odpowiadać warunkom dla klasy K-27 wg. normy  PN-81/B-03150. 

b. Środki Impregnacyjne do drewna Preparaty użyte do impregnacji muszą posiadać ocenę 

higieniczną Państwowego Zakładu Higieny lub świadectwo Instytutu Techniki Budowlanej 

dopuszczające środek do stosowania w budownictwie. Na potwierdzenie spełniania w/w 

warunków Wykonawca winien przedłożyć stosowne certyfikaty, atesty itp. wystawione 

przez uprawnione instytucje. 

c. Śruby stalowe ocynkowane cięte, gwoździe. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 

3.2 Sprzęt do montażu konstrukcji 

Do montażu konstrukcji z drewna i tworzywa sztucznego stosować narzędzia ręczne i 

elektronarzędzia powszechnie stosowane do obróbki drewna. Sprzęt powinien być sprawny 

i posiadać stosowne osłony zabezpieczające przed odbiciem od obrabianego elementu. 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0. 

4.2 Transport krawędziaków i desek 

Krawędziaki i deski będą przewożone samochodem skrzyniowym. Należy pamiętać aby 

wolne końce desek czy krawędziaków wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe 
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niż 1,0 m. Rozładunek wykonywać ręcznie lub za pomocą wózka widłowego. Zabrania 

się wykonywania rozładunku przez pochylenie skrzyni ładunkowej. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0. 

5.2 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 

rozmieszczenia elementów nośnych – w osiach i rzędnych. Wszelkie nieprawidłowości 

należy zgłosić inspektorowi i usunąć przed przystąpieniem do budowy konstrukcji 

5.3 Roboty montażowe – wykonać zgodnie z instrukcją montażową 

producenta/dystrybutora materiału. 

a. Rury fundamentowe i  dźwigary łączyć z pozostałymi elementami konstrukcji za pomocą 

stalowych ocynkowanych śrub i ocynkowanych złączy ciesielskich. Materiał należy 

obrabiać i montować ściśle wg zaleceń producenta oraz na podstawie projektu. Elementy z 

tworzywa sztucznego łączyć za pomocą śrub, wkrętów i złączy ciesielskich opisanych w 

dokumentacji projektowej. Ze względu na znacznie większą niż w przypadku drewna 

rozszerzalność cieplną materiału w przypadku instalowania go w niskich temperaturach 

należy pozostawić przerwy dylatacyjne pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji. 

b. Do montażu desek pomostowych powinny zostać użyte wkręty do drewna ze stali 

nierdzewnej, co najmniej A2. Wkręty powinny mieć łeb stożkowy, wkręcane na bity (dla 

średnicy wkręta 8mm – T40) Legar oraz deska przed wkręceniem wkręta powinny być 

nawiercone wiertłem o odpowiedniej średnicy. W miejscu wkręcenia wkręta należy 

wyfrezować deskę tak, aby główka wkręta znalazła się we wgłębieniu ryfla (nie na 

szczycie ryfla). Nie można wkręcać wkrętów na siłę, bez wcześniejszego nawiercenia i 

wyfrezowania stożka, gdyż powstają duże naprężenia we wkręcie (może nastąpić 

nadwyrężenie rdzenia wkręta, a co za tym idzie jego pęknięcie). Wiertła powinny być 

przystosowane do wiercenia w stali. Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu dla 

wkrętów d=8 mm wynosi 15 Nm; dla wkrętów d=10 mm wynosi 30 Nm. 

c. Konstrukcje drewniane poddawane konserwacji należy wcześniej oczyścić z mchów, 

porostów i innych zanieczyszczeń. W przypadku konieczności wymiany elementów 

konstrukcji nowe elementy należy wykonać z tego samego gatunku drewna w identycznej 

technologii (drewno okrągłe korowane lub tarcica.  

d. Miejsca obrabiane w elementach drewnianych należy zaimpregnować przed montażem. 

6 Kontrola jakości robót, odbioru robót, rozliczenie robót 

Kontrola polegać będzie na bieżącym sprawdzaniu zabezpieczeń impregnacyjnych, 

kontroli jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania prawidłowości kształtu i 

wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji na palach rozstawu 

elementów składowych, badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi 

elementami konstrukcji, sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku 

poziomego i pionowego 

7. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru podano w ST 0. "Wymagania ogólne" 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i pisemnymi 

decyzjami Wykonawcy. 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty: 
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a. Dokumentacja Projektowa z ewentualnie naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w 

trakcie budowy, 

b. Pomiary pomostu z natury 

c. Oględziny wykonanych robót 

8. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa wymieniona w umowie zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

a. prace przygotowawcze i pomiarowe, 

b. oznakowanie robót, 

c. dostarczenie materiałów i sprzętu z jego odwiezieniem, 

d. wykonanie kompletnego montażu pomostu z jego wyposażeniem wg dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej , 

e. zabezpieczenie drewna zgodnie z dokumentacją, 

 


