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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

do zadania pod nazwa
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Sporzadzit: Wiadystaw Milewski



1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

ST-0 WYMAGANIA OGOLNE CPV -45110000-1, 45241300-1

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (ST) sa
wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot - przy budowie i odbudowie
budowli turystycznych pn. Modernizacja $ciezki edukacyjnej ,,Opowiesci Turtula”
(Malesowizna, gm. Jeleniewo, dziatki nr 42 i 43). Wyposazenie $ciezki edukacyjnej 1
parku podworskiego w Starej Hanczy oraz nasadzenia drzew i krzewéw (Mierkinie, gm.
Wizajny, dziatka nr 156/4).

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

Zakres robot objetych ST

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

STO Wymagania ogo6lne

ST 1. Roboty geodezyjne

ST 2 Roboty rozbiorkowe

ST 3 Roboty ciesielskie

Informacja o terenie budowy.

Teren budowy zlokalizowany jest na gruntach Wojewodztwa Podlaskiego w zarzadzie
Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Organizacja robot, warunki BHP, ochrona srodowiska.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie pomostu powierzy¢
uprawnionemu geodecie.

Wykonawca robot — Kierownik budowy przed przystgpieniem do robot jest zobowigzany
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126). Przy
sporzadzaniu planu ,,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych
robot w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47,
poz.401) oraz uwzgledni¢ ,,informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Zamawiajgcego.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gtoéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia 1 inne dokumenty
niezbg¢dne do realizacji zamdwienia

Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania
robot Wykonawca bedzie:
. utrzymywac teren budowy,
. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub wlasnosci spotecznej 1
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

. srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

. mozliwos$cia powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do
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uzycia. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Wykonawca.

Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatne;j

a)  Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji zaplecza budowy.

b)  Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i
zainteresowane wladze oraz begdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

c)  Wykonawca przed ztozeniem oferty uzgodni z zarzgdcami/wiascicielami drog
lokalnych i terenow przylegtych do placu budowy, warunki transportu i sktadowania
materialdow budowlanych w tym: zajecia pasa drogowego i terenu nalezacego do
0s0b trzecich oraz uwzgledni w cenie ofertowej wszelkie zwigzane z tym koszty
dotyczace ewentualnych napraw nawierzchni drog, przywrocenia do stanu
poprzedniego terendw przylegajacych do placu budowy i wszelkich optat za zajecie
pasa drogowego 1 gruntoéw obcych.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy

transporcie materialdéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne

zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Zamawiajgcego. Pojazdy 1 tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do wjazdu na teren
budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za napraweg wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na

budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

. Ochrona 1 utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty naprawcze nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

MATERIALY

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
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budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez
Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem
Przechowywanie 1 sktadowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jako$¢ i wtasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatlu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.
Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét. Liczba 1 wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt 1 wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego, w
terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone
przez Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3g oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajgcego. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
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wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez

Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow

robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,

dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, dos§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli, jako$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggna¢ zalozona, jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,

sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan

materialow oraz robot.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona

mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta
materialdow. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatldw i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy moze pobierac
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatéw 1 robdt z dokumentacja projektowa 1 ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a.  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

b.  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z NE lub Polskg Normg przenoszaca
normy europejskie aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie
ustanowiono NE lub Polskiej Normy przenoszacej normy europejskie, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktdére spetniajag wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda

partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane

przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy w przypadku gdy bedzie wymagany przez Zamawiajacego lub

przepisy Prawa Budowlanego

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
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budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

a) datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

C) terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

d) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e) uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

f) daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

g) zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

h) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

1) stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

J) zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

K) dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

I) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

m)dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

n) wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

0) inne istotne informacje o przebiegu robot.

5.4.2 Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

5.4.3 Pozostate dokumenty budowy:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru rob6t (zanikowych lub czesciowych),

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

5.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez kierownika budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda

zawsze dostepne dla Zamawiajacego 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.



a)

c)
d)
6.2.

6.3.

6.4.
6.4.1.

6.4.2.

Odbi6r robot

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru:

odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jako$ci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego. Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na
podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowsa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbior czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Zamawiajacy.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.0dbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 ST.W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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6.5.

b)
c)

e)

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace

dokumenty:

dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

dzienniki budowy

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych,

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot

poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa wymieniona w umowie zawartej w wyniku

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz .U z 2013 r. , poz. 1409).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

177).

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zaptaty za roboty budowlane (Dz. U. Nr 180,

poz. 1758)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z p6zniejszymi

Zmianami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229,

z pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118,p0z.1263)

m) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 w sprawie bhp przy

n)

0)

pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz.
1318).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
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szczegblowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi (DZ. U. Nr 151, poz. 1256)

p) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

q) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011)

) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.Nr 198,p0z.2041)

ST-1 OBSLUGA GEODEZYJNA CPV -45110000-1

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wykonania i odbioru robdt s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wytyczeniem budowli przy budowie i
odbudowie budowli turystycznych pn. Modernizacja $ciezki edukacyjnej ,,Opowiesci Turtula”
(Malesowizna, gm. Jeleniewo, dzialki nr 42 1 43). Wyposazenie $ciezki edukacyjnej i parku
podworskiego w Starej Hanczy oraz nasadzenia drzew i1 krzewow (Mierkinie, gm. Wizajny,
dziatka nr 156/4).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie potozenia
obiektow inzynierskich

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi ktadki i

platformy widokowej.

b)  uzupeknienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

C)  wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d)  zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie W sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

0) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

10



Do utrwalenia punktow gléwnych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot
ziemnych, w sgsiedztwie punktow , powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do
1,7 m.
Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
1 dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny mieé¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i
przekroj prostokatny.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.0 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé

nastgpujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze

- tyczki

- faty

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do pomiardw powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci

pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialow
Sprzet do pomiardéw 1 materialty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7).
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gtdéwnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz zalozy¢ reper roboczy w
rejonie robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w
dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Wszystkie roboty, ktore
bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow
pomiardéw przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtdéwne i punkty posrednie osi pomostu muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke 1 potozenie tych
punktow. Forma 1 wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
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trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t naleza do
obowigzkow Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi i punktéw wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe i1 inne punkty gldwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza granica
robot.
Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem robdt. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach. O ile brak
takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnos$cia, aby $redni biad niwelacji po
wyrownaniu byl mniejszy od 5 mm, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem osi 1 punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. ODBIOR ROBOT7
7.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.0 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
7.2. Sposéb odbioru robot
Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem punktow gtownych w terenie nastgpuje na podstawie
szkicow 1 dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjne;j, ktore
Wykonawca przedktada Inzynierowi.
8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH, I
PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczania robot podstawowych , tymczasowych i
prac towarzyszacych.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 000 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Podstawy rozliczania robé6t podstawowych

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi pomostu i punktow

wysokosciowych,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwatly, ochrona ich przed zniszczeniem i

oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Cena zatozenia reperu roboczego obejmuje:
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- wyznaczenie reperu,
- zastabilizowanie 1 oznaczenie w terenie zalozonego reperu,
- sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej, szkicu z zatozonego reperu,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

ST-2 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV -45110000-1
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru rob6t (ST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wyburzeniem obiektow
budowlanych - Modernizacja $ciezki edukacyjnej ,,Opowiesci Turtula” (Malesowizna, gm.
Jeleniewo, dzialki nr 42 1 43). Wyposazenie $ciezki edukacyjnej i parku podworskiego w
Starej Hanczy oraz nasadzenia drzew i krzewow (Mierkinie, gm. Wizajny, dziatka nr 156/4).
1.2 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
— rozbidrka porazonych biologicznie 1 uszkodzonych elementow budowli stanowigcych
wyposazenie $ciezek
- rozbiorka kleszczy i dzwigaréw drewnianych o przekroju do 400 cm?,
- rozbiorka poktadu z bali drewnianych,
— wywiezieniem 1 utylizacja odpadoéw powstatych w wyniku rozbidrki.
1.4. Organizacja robot, warunki BHP, ochrona srodowiska.
Wykonawca robdt — Kierownik budowy przed przystgpieniem do robodt jest zobowigzany
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126). Przy
sporzadzaniu planu ,,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegolnych
robot w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr
47, poz.401) oraz uwzgledni¢ ,,informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
Technologia robdt i ich rodzaj oraz materiaty zastosowane w projekcie nie wplyna
negatywnie na srodowisko.
1.5. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST 1,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.
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1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 0 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
0,,Wymagania ogdlne” pkt
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 0 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka pomostu.
Do wykonania robot zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
— siekiery, mioty, tapki do wyciagania gwozdzi i inny reczny sprzet niezbgdny do rozebrania
konstrukcji ciesielskiej.
- pity mechaniczne,
- srodki transportowe do wywiezienia odpadow.
a w razie potrzeby inny specjalistyczny sprzet.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Wybor srodka
transportu zalezy od odlegltosci i warunkéw lokalnych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. CzynnoSci wstepne
Roboty rozbiorkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich obiektow
budowlanych, w stosunku do ktorych zostalo to przewidziane w dokumentacji projektowe;.
5.3. Roboty rozbiorkowe
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do
powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢
je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Elementy i materialy, ktore zgodnie z ST staja si¢ wlasno$cig Wykonawcy, powinny by¢
usunigte z terenu budowy i poddane utylizacji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoS$ci robot wyburzeniowych
Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia —rozbidrki
pomostu.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 0,,Wymagania og6lne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 0,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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9.2. Cena robét obejmuje:

rozebranie poktadu i elementow konstrukcyjnych istniejacych ktadek,

odwiezienie materialu z rozbiorki w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego lub w
poddanie ich utylizaciji,

ewentualne zasypanie 1 zageszczenie gruntu w dotach powstatych po rozebranej
konstrukcji,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

11

1.2

13

14

a)
b)

c)

1.5.

d)
e)

Nie wystepuja.

ST3 MONTAZ KONSTRUKCJI CIESIELSKICH CPV —45241300-1

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot montazowych przy robotach budowlanych o nazwie ,,Remont $ciezki
edukacyjnej ,,Opowiesci Turtula” - rozbidrka istniejacej i budowa nowej ktadki na

terenie podmoktym, §ciezka edukacyjna Opowiesci Turtula, Malesowizna 24, 16-404
Jeleniewo, dzialtki numer 42 i 43, gmina Jeleniewo, powiat suwalski.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Organizacja robot, warunki BHP, ochrona $rodowiska.

Calos¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie ktadki powierzy¢
uprawnionemu geodecie. Wykonawca robot — Kierownik budowy przed przystapieniem do
robot jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr
120, poz.1126). Przy sporzadzaniu planu ,,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych
dla poszczegdlnych robdt w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzgledni¢ ,,informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”. Technologia robot 1 ich rodzaj oraz materiaty zastosowane w projekcie nie
wplyna negatywnie na Srodowisko.

Okreslenia podstawowe uzywane w ST

Fundamenty wykonane z rur PVVC d= 250 mm gr. $cian 7,3 mm

Dzwigary — belki podtuzne z krawedziakow z tworzywa sztucznego 8 x 23 cm zamontowane
na fundamentach z rur PVC

Poktad pomostu z desek pomostowych gr. 48 mm, wykonanych z tworzywa sztucznego
mocowanych do podtuznic za pomocg wkretow nierdzewnych

Balustrada z tworzywa sztucznego na stupkach15x15 cm

Naprawa 1 konserwacja obiektow matej architektury wykonanych z drewna

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST 0

Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow
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2.2

2.3

4.2

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, 1 ich sktadowania podano w ST 0. Materialy
zakupione przez Wykonawce, dla ktorych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenia Inspektora nadzoru.
Elementy z tworzywa sztucznego

Materiat sktada si¢ z mieszanki tworzyw sztucznych, ktorej gltdéwnymi elementami sg
polietylen (LDPE/HDPE) i polipropylen (PP). Minimalne parametry techniczne materiatu
powinny wynosic:

Wytrzymatos$¢ na zginanie >=12MPa,

. Modut spre¢zystosci przy zginaniu >=600MPa,

c. Odporno$¢ na uderzenia ciatem twardym przy energii uderzenia 15J, w temp. -10C —brak

uszkodzen,

Nierozszczepialno$¢ (brak ryzyka skaleczenia si¢ drzazgami),
Brak przewodnosci elektryczne;,

Brak konieczno$ci konserwacji (nie butwieje),
Wodoodpornosé,

Odpornos¢ na oleje, zasady, kwasy, tugi 1 stong wode,
Odpornosé¢ na mikroorganizmy,

Nieszkodliwy dla srodowiska naturalnego,

. Zmiany wymiardéw liniowych w % po:

24h w temp. +70C i 24h w warunkach laboratoryjnych <=+/-0,3
24h w temp. -20C i 24h w warunkach laboratoryjnych <=+/-0,3

Elementy drewniane
Tarcica budowlana obrobiona impregnowana z drewna debowego, swierkowego 1
sosnowego. Catos¢ drewna uzytego do realizacji przedmiotu zamdwienia powinna
odpowiada¢ warunkom dla klasy K-27 wg. normy PN-81/B-03150.
Srodki Impregnacyjne do drewna Preparaty uzyte do impregnacji musza posiada¢ ocene
higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny lub §wiadectwo Instytutu Techniki Budowlanej
dopuszczajace srodek do stosowania w budownictwie. Na potwierdzenie spetniania w/w
warunkéw Wykonawca winien przedtozy¢ stosowne certyfikaty, atesty itp. wystawione
przez uprawnione instytucje.
Sruby stalowe ocynkowane ciete, gwozdzie.
Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 0
Sprzet do montazu konstrukeji
Do montazu konstrukeji z drewna i tworzywa sztucznego stosowac narzedzia reczne i
elektronarzedzia powszechnie stosowane do obrobki drewna. Sprzet powinien by¢ sprawny
i posiada¢ stosowne ostony zabezpieczajgce przed odbiciem od obrabianego elementu.
Transport
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.
Transport krawedziakow i desek
Krawedziaki 1 deski beda przewozone samochodem skrzyniowym. Nalezy pami¢ta¢ aby
wolne konce desek czy krawedziakow wystajace poza skrzyni¢ tadowng nie byty dtuzsze
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5.2

5.3

niz 1,0 m. Roztadunek wykonywac¢ recznie lub za pomocg wozka widlowego. Zabrania
si¢ wykonywania roztadunku przez pochylenie skrzyni tadunkowe;.

Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST 0.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢
rozmieszczenia elementdw nosnych — w osiach 1 rzgdnych. Wszelkie nieprawidlowosci
nalezy zgtosi¢ inspektorowi i usung¢ przed przystagpieniem do budowy konstrukcji
Roboty montazowe — wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa
producenta/dystrybutora materiatu.

Rury fundamentowe i dzwigary faczy¢ z pozostatymi elementami konstrukcji za pomoca
stalowych ocynkowanych §rub i ocynkowanych zlaczy ciesielskich. Materiat nalezy
obrabia¢ i montowac $cisle wg zalecen producenta oraz na podstawie projektu. Elementy z
tworzywa sztucznego taczy¢ za pomocg Srub, wkretow i ztgczy ciesielskich opisanych w
dokumentacji projektowej. Ze wzgledu na znacznie wigksza niz w przypadku drewna
rozszerzalno$¢ cieplng materialu w przypadku instalowania go w niskich temperaturach
nalezy pozostawi¢ przerwy dylatacyjne pomiedzy poszczegdlnymi elementami konstruke;ji.

. Do montazu desek pomostowych powinny zosta¢ uzyte wkrety do drewna ze stali

nierdzewnej, co najmniej A2. Wkrety powinny mie¢ teb stozkowy, wkrgcane na bity (dla
srednicy wkreta 8mm — T40) Legar oraz deska przed wkreceniem wkreta powinny by¢
nawiercone wierttem o odpowiedniej $rednicy. W miejscu wkrecenia wkreta nalezy
wyfrezowac deske tak, aby gtoéwka wkreta znalazta sie¢ we wglebieniu ryfla (nie na
szczycie ryfla). Nie mozna wkreca¢ wkretow na sile, bez wezesniejszego nawiercenia i
wyfrezowania stozka, gdyz powstaja duze napr¢zenia we wkrecie (moze nastgpic
nadwyrezenie rdzenia wkreta, a co za tym idzie jego peknigcie). Wiertta powinny by¢
przystosowane do wiercenia w stali. Maksymalny moment obrotowy przy wkrecaniu dla
wkretow d=8 mm wynosi 15 Nm; dla wkretow d=10 mm wynosi 30 Nm.

Konstrukcje drewniane poddawane konserwacji nalezy wczesniej oczysci¢ z mchow,
porostow 1 innych zanieczyszczen. W przypadku koniecznosci wymiany elementow
konstrukcji nowe elementy nalezy wykonac z tego samego gatunku drewna w identycznej
technologii (drewno okragte korowane lub tarcica.

. Miejsca obrabiane w elementach drewnianych nalezy zaimpregnowa¢ przed montazem.

Kontrola jakoS$ci roboét, odbioru robot, rozliczenie robot

Kontrola polega¢ bedzie na biezagcym sprawdzaniu zabezpieczen impregnacyjnych,
kontroli jako$ci zastosowanych materiatow 1 preparatow. Badania prawidtowosci ksztattu 1
wymiaréow gtownych konstrukcji, prawidtowosci oparcia konstrukcji na palach rozstawu
elementow sktadowych, badania prawidtowosci wykonania ztaczy migdzy poszczegolnymi
elementami konstrukcji, sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku
poziomego i pionowego

Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru podano w ST 0. "Wymagania og6lne"

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 pisemnymi
decyzjami Wykonawcy.

Podstawa dokonania oceny ilo$ci i jako$ci robdt sg nastepujace dane 1 dokumenty:
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Dokumentacja Projektowa z ewentualnie naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w
trakcie budowy,

Pomiary pomostu z natury

Ogledziny wykonanych robot

Podstawa ptatno$ci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa wymieniona w umowie zawartej w wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Cena wykonania robdt obejmuje:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow i sprzgtu z jego odwiezieniem,

wykonanie kompletnego montazu pomostu z jego wyposazeniem wg dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej ,

zabezpieczenie drewna zgodnie z dokumentacja,
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